สรุปปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

หน่วยงาน เทศบาลตำบลปง

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 3.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนชัย หมู่ 11 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

หน่วยงานออกแบบ กองช่าง เทศบาลตำบลปง ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ - บาท/ลิตร

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				Factor F
1	งานปรับปรุงอาคารฯ	429,002.840	1.3074	560,878.313	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานครุภัณฑ์	15,500.000	1.0700	16,585.000	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	ป้ายในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย				พื้นที่ปกติ
4	ป้ายภายหลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย				ภาษี 7%
			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	577,463.313	
			ปรับราคาให้เหมาะสม	577,400.00	รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
	ตัวอักษร ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(นายเมธาสิทธิ์ ชินายศ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเหมฤธิรงค์ อินทร์ชน)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจรูญชัย กองสุข)

นิติกรชำนาญการ